

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เพื่อจัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 6,137,400 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 19 ปี ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย โดยปัจจุบันอาคารมีสภาพเสื่อมโทรม ทั้งในตะแกรงกันนก บานหน้าต่าง และอุปกรณ์อื่นๆประกอบอาคาร จึงมีความจำเป็นในการบำรุงซ่อมแซมอาคาร

2. วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการจัดการเรียน การสอน และบริการวิชาการ

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น

/ซึ่งมีกฎหมาย...



ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

4. คุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และแบบรูปรายการ

5. วิธีดำเนินการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2568

7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 6,137,400 บาท

ราคากลางในการจัดหาครั้งนี้ 6,146,500.62 บาท

9. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา


งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- สำรองบริเวณก่อสร้างแนวและทาแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ติดป้ายโครงการ ติดติดมิเตอร์ไฟและมิเตอร์น้ำ แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงตลิ่งคูคลองและด้านข้างห้องประชุม ชั้น 1 แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก แล้วเสร็จ 30%
- งานปรับปรุงช่องหน้าต่างห้องเรียนและห้องสำนักงาน แล้วเสร็จ 40%
- ทำรายงาน WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 30%
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงตลิ่งคูคลองและด้านข้างห้องประชุม ชั้น 1 แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก แล้วเสร็จ 60%

 /-งานปรับปรุง...

- งานปรับปรุงช่องหน้าต่างห้องเรียนและห้องสำนักงาน แล้วเสร็จ 70%
 - งานปรับปรุงน้ำดีทั้งระบบและสร้างโรงเรือน แล้วเสร็จ 50%
 - ทำรายงาน WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 80%
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงตลิ่งคูคลองและด้านข้างห้องประชุม ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
 - งานติดตั้งตาข่ายกันนก แล้วเสร็จ 80%
 - งานปรับปรุงช่องหน้าต่างห้องเรียนและห้องสำนักงาน แล้วเสร็จ 80%
 - งานปรับปรุงน้ำดีทั้งระบบและสร้างโรงเรือน แล้วเสร็จ 80%
 - งานติดตั้งกล้องและงานครุภัณฑ์ห้อง CoWorking Spaces แล้วเสร็จ 30%
 - ทำรายงาน WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 30 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงตลิ่งคูคลองและด้านข้างห้องประชุม ชั้น 1 แล้วเสร็จ 100%
 - งานติดตั้งตาข่ายกันนก แล้วเสร็จ 100%
 - งานปรับปรุงช่องหน้าต่างห้องเรียนและห้องสำนักงาน แล้วเสร็จ 100%
 - งานปรับปรุงน้ำดีทั้งระบบและสร้างโรงเรือน แล้วเสร็จ 100%
 - งานติดตั้งกล้องและงานครุภัณฑ์ห้อง CoWorking Spaces แล้วเสร็จ 100%
 - ทำรายงาน WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 145 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 5 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ ของโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

/10. หลักเกณฑ์การ...

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

11. ค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญา

12. การยื่นข้อเสนอ


ยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์


13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6554
E-mail eprocurement@kpru.ac.th


หากท่านต้องการเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้


ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ธรรมกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานันต์ เจริญสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัฏฐา เดชะเศรษฐศิริ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช)