

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 งาน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เนื่องจากอาคารเกิดปัญหาในการใช้งานอาคาร มีปัญหาเรื่องงานระบบน้ำภายในอาคาร ส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้อาคาร จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการปรับปรุงระบบน้ำภายในอาคารเพื่อรองรับการใช้งานของอาคารต่อการจัดการเรียนการสอน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น



/3.10 ผู้ประสงค์...



3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็นผลงาน ภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

#### 4. คุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และแบบรูปรายการ

#### 5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2565

#### 6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

#### 7. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

#### 8. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง ทั้งหมด 70 %
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ทั้งหมด 70 %
- งานปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 40 %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ทั้งหมด 40 %
- หมวดงานทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 20 %
- หมวดงานตะขாயกันนกรอบอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 20 %
- จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแบบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 35 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง ทั้งหมด 100 %
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ทั้งหมด 100 %
- งานปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 80 %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ทั้งหมด 80 %
- หมวดงานทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 60 %

/- หมวดงานตะขாய...



- หมวดยานตะข่ายกกันนกรอบอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 60 %
- งานปรับปรุงภายในห้องน้ำ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 60 %
- งานปรับปรุงภายในอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 60 %
- งานระบบกันซึมรอบอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 60 %
- จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแนบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)

ภายในกำหนดเวลา 70 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 40 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมวดยานทาสีภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- หมวดยานตะข่ายกกันนกรอบอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานปรับปรุงภายในห้องน้ำ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานปรับปรุงภายในอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานระบบกันซึมรอบอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแนบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)

ภายในกำหนดเวลา 110 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 5 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงก่อสร้างให้เรียบร้อย
- เก็บรายละเอียดงานเรียบร้อยทั้งหมดตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท
- จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแนบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)
- จัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าน้ำ-ค่าไฟ ตลอดระยะการดำเนินการก่อสร้างภายใน


ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

#### 9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)  
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000  
โทรศัพท์      0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6518  
E-mail      [eprocurement@kpru.ac.th](mailto:eprocurement@kpru.ac.th)


/หากท่านต้อง...

อนันต์ ทน






หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลาย  
ลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
ที่สามารถติดต่อได้


ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดวันวิจารณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต)

ลงชื่อ...............กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนาภา เพชรรัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายทศพร ศीलวยพร)