

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,500,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เนื่องด้วยอาคารเรียน 11 เป็นอาคารที่ใช้สำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งอาคารมีอายุมากกว่า 30 ปีที่มีสภาพทรุดโทรมชำรุดในหลายๆ จุด รวมถึงมีปัญหาเรื่องระบบห้องน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบในการเข้าใช้อาคารเรียนและอาจเป็นอันตรายต่อนักศึกษาได้ ดังนั้น ทางคณะวิทยาการจัดการ จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้มีความปลอดภัย มีสุขลักษณะที่ดี ทันทสมัย และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

/3.10 ผู้ประสงค์...

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 1,750,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็น ผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอ ราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

4. คุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และแบบรูปรายการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2565

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

7. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

8. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา


งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- สำรวจบริเวณก่อสร้างแนวและทำแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานเอกสารขออนุมัติลพทโดยสาร พร้อมคู่เทียบตามรายการที่กำหนด
- งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ 30%
- งานโรงเก็บวัสดุ แล้วเสร็จ 20%
- ทำรายงาน WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป จำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 30%
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ 60%
- งานโรงเก็บวัสดุ แล้วเสร็จ 50%
- ปรับปรุงคลังकुคลองและลานจอดรถ แล้วเสร็จ 30%
- ทำรายงาน WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป จำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 30%


 /-งานแก้ไข...
 Ch Sa

- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร ทั้งหมด 50 %
- งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ 80%
- งานโรงเก็บวัสดุ แล้วเสร็จ 70%
- ปรับปรุงตลิ่งคูคลองและลานจอดรถ แล้วเสร็จ 50%
- ทำรายงาน WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป จำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 30%
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 30 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร ทั้งหมด 100 %
- งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100%
- งานโรงเก็บวัสดุ แล้วเสร็จ 100%
- ปรับปรุงตลิ่งคูคลองและลานจอดรถ แล้วเสร็จ 100%
- ทำรายงาน WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป จำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 30%
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 115 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 5 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำงานส่วนอื่น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญา

จ้างทุกประเภท

- งาน SISTR CLRSRING แล้วเสร็จ
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่น ๆ ของโครงการตั้งแต่เริ่ม

โครงการจนสิ้นสุดโครงการ

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)

69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6518

E-mail eprocurement@kpru.ac.th

/หากท่านต้อง...

Ok 82

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 สิ้นสุดวันวิจารณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2565

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤตวาท แจ่มแจ่ม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัรินทร์ เจริญสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์ชลธิชา แสงงาม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เตชะเศรษฐศิริ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช)