

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
จัดจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 งาน  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 งาน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เนื่องด้วยอาคารเรียน 3 เป็นอาคารที่ใช้สำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ และเป็นอาคารที่มีอายุอาคารมากกว่า 40 ปี ส่งผลกระทบในการเข้าใช้อาคารหลายจุด จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้มีความปลอดภัย ทันสมัย และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบัน

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

4. คุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และแบบรูปรายการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2565

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 130 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

7. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

8. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 35 %
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางไฟฟ้า แล้วเสร็จ 35%
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 35%
- งานขออนุมัติวัสดุ แล้วเสร็จ 50 %
- จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแนบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)

ภายในกำหนดเวลา 35 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 20% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นหลังคา แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานโครงเหล็กหลังคากันสาด แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 70 %
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางไฟฟ้า แล้วเสร็จ 70%
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 70 %
- งานขออนุมัติวัสดุทั้งหมด 100 %
- จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแนบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)

ภายในกำหนดเวลา 70 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50%

งานปุกระเบียง...

- งานปูกระเบื้องห้องเรียน แล้วเสร็จ 100 %
- งานปรับปรุงระบบห้องน้ำชาย แล้วเสร็จ 50 %
- งานปรับปรุงระบบห้องน้ำหญิง แล้วเสร็จ 50 %
- งานปรับปรุงระบบห้องอาจารย์ แล้วเสร็จ 50 %
- จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแนบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)

ภายในกำหนดเวลา 100 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 35% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงระบบห้องน้ำชาย แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานปรับปรุงระบบห้องน้ำหญิง แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานปรับปรุงระบบห้องอาจารย์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานกันดินสไลด์ แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องเรียน แล้วเสร็จ 100%
- จ่ายกระแสไฟฟ้า ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

- จ่ายกระแสไฟฟ้า ทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบปรับอากาศ ให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

- งานระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ ทั้งหมด 100 %
- จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแนบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)

ภายในกำหนดเวลา 125 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 5 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานเก็บรายละเอียดงานทั้งหมด
  - จัดทำรายงานบันทึกคุมงานก่อสร้างประจำวันพร้อมภาพถ่ายแนบประกอบ (พร้อมทำสำเนา 3 ชุด)
- ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท

ภายในกำหนดเวลา 130 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

#### 9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ      มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)  
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000  
โทรศัพท์      0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6518  
E-mail      [eprocurement@kpru.ac.th](mailto:eprocurement@kpru.ac.th)



/หากท่านต้อง...

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลาย  
ลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
ที่สามารถติดต่อได้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดวันวิจารณ์ วันที่ 3 มีนาคม 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิจิต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนา เพชรรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวทัญญู สังข์คำ)