

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดจ้างปรับปรุงอาคารจุฬารามณ์วิทยาลัยลักษณะ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดจ้างปรับปรุงอาคารจุฬารามณ์วิทยาลัยลักษณะ จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปฏิบัติการตามพันธกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน บริการวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นระยะเวลานานปัจจุบันพบว่าเกิดปัญหาการใช้งานและเสื่อมโทรมทั้งในและภายนอก นอกจากนี้การปรับปรุงดังกล่าวยังเป็นการเตรียมการรองรับกับภารกิจท้าทายใหม่ๆที่ศูนย์บุคลากรและมหาวิทยาลัยฯที่จะต้องปฏิบัติตาม ที่มีความจำเป็นในการปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการรองรับการใช้งานอาคารและเทคโนโลยีใหม่เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยฯมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

/3.10 ผู้ประสงค์...



3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็นผลงาน ภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ

4. คุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ พร.4 พร.5 พร.6 และแบบรูปรายการ

5. วิธีดำเนินการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566

7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

9. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- สำรวจวางแนว-ปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำแนวเขตโดยรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ส่วนที่ชำรุดภายในห้อง) พร้อมขนไป แล้วเสร็จ 100 %
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมขนไป แล้วเสร็จ 50 %
- งานพื้นห้องปูกระเบื้องเคลือบดินเผา (ส่วนที่ชำรุดภายในห้อง) แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จ 50 %
- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ 50 %
- งานผนังเวทีห้องประชุมชั้น1 แล้วเสร็จ 100 %
- งานพื้นห้องประชุม ผิวหินขัด แล้วเสร็จ 100 %
- งานพื้นเวทีห้องประชุมชั้น1 แล้วเสร็จ 100 %
- งานพื้นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผิวพื้น PU แล้วเสร็จ 50 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

/-APPROVE...



- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 50%
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมขนไป แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด แล้วเสร็จ 100 %
- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ 100 %
- งานพื้นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผิวพื้น PU แล้วเสร็จ 100 %
- งานอื่นๆ หมดงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำ แล้วเสร็จ 50 %
- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งกระเบื้อง พื้นหรือผนังในห้องน้ำ แล้วเสร็จ 50 %
- งานทำระบบกันซึมรอบอาคาร แล้วเสร็จ 50 %
- งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ แล้วเสร็จ 30 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 %
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป


งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 20% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งกระเบื้อง พื้นหรือผนังในห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานอื่นๆ หมดงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานทำระบบกันซึมรอบอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
- งานหลังคาแผ่นโปร่งแสง ซีนหลังคา แผ่นครอบหลังคา แล้วเสร็จ 100 %
- งานอื่นๆ หมดงานหลังคาและระบบกันซึมอาคาร ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 100 %
- งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
- งานทาสีอะครีลิค 100 % ชนิดทากายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
- งานทาสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 100 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

ภายในกำหนดเวลา 80 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 30% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานจัดสวน ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ และระบบน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- งานระบบดับเพลิงอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
- งานระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร แล้วเสร็จ 100 %

/- งานครุภัณฑ์...

- งานครุภัณฑ์ ระบบสวน แล้วเสร็จ 100 %
- งานครุภัณฑ์ งานระบบเสียงและภาพห้องประชุม แล้วเสร็จ 100 %
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม ภายในกำหนดเวลา 110 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 5% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

11. ค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญา

12. การยื่นข้อเสนอ

ยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6518
E-mail eprocurement@kpru.ac.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สอนมะลิ)	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา)
ลงชื่อ.....กรรมการ (นายทศพร ศีลอวยพร)	ลงชื่อ.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุเกล้า ภูมิใหญ่)
ลงชื่อ.....กรรมการ	ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวาทัญญู สังข์คำ)