

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดจ้างปรับปรุงอาคาร 16 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ความเป็นมา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดจ้างปรับปรุงอาคาร 16 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงิน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงอาคาร 16 จากเดิมเป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานมาหลายปี ซึ่งปัจจุบันอาคารมีสภาพเสื่อมโทรมไม่ตอบสนองต่อการใช้ เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 งาน ต่อ 1 สัญญา โดยจะต้องเป็นผลงานภายในประเทศที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ



4. คุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และแบบรูปรายการ

5. วิธีดำเนินการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2566

7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

9. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- สำรวางแนว-ปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำแนวเขตโดยรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งหลังคา แล้วเสร็จ 100%
- งานกันซึมดาดฟ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1,2 แล้วเสร็จ 80%
- งานรื้อถอนและติดตั้งฝ้าภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 100%
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จ 100%
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 50%
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1,2 แล้วเสร็จ 100%
- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ แล้วเสร็จ 40%
- งานปรับปรุงห้องสำนักงาน ชั้น 1 ทั้งหมด 3 ห้อง แล้วเสร็จ 40%
- งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 แล้วเสร็จ 40%
- งานปรับปรุงไฟฟ้าทั้งอาคาร แล้วเสร็จ 40%
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
- ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม

/- ทำรายงาน...

- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - APPROVE วัสดุก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%
 - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ แล้วเสร็จ 80%
 - งานปรับปรุงห้องสำนักงาน ชั้น 1 ทั้งหมด 3 ห้อง แล้วเสร็จ 80%
 - งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 แล้วเสร็จ 80%
 - งานปรับปรุงไฟฟ้าทั้งอาคาร แล้วเสร็จ 60%
 - งานทาสีอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 50 %
 - งานทาสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 50 %
 - ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ภายในกำหนดเวลา 85 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 20% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฯ แล้วเสร็จ 100%
 - งานปรับปรุงห้องสำนักงาน ชั้น 1 ทั้งหมด 3 ห้อง แล้วเสร็จ 100%
 - งานปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
 - งานปรับปรุงไฟฟ้าทั้งอาคาร แล้วเสร็จ 100%
 - งานทาสีอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 100 %
 - งานทาสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 100 %
 - งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 100 %
 - ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT
 - ส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ภายในกำหนดเวลา 110 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 5% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
 - ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท
- ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

11. ค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญา

12. การยื่นข้อเสนอ

ยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0-5570-6555 ต่อ 1080 หรือ 0-5570-6554 โทรสาร 0-5570-6518
E-mail eprocurement@kpru.ac.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจัย หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สอนมะลิ)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยกฤต รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์ ดร.พิมพ์ประไพ ขาวขำ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(อาจารย์ ดร.เอนก หาลี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช)